

Decobelli									
Kostenrahmen / quadro economico									
Baubereich / opera				V	P			G	
E.06	BAUARBEITEN	EDILIZIA	4.726.343,00 €	5,13889717			0,95		
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	2.321.396,00 €	5,84249891			0,95		
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	249.833,00 €	9,93330138			0,75		
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	412.019,00 €	8,67587866			0,85		
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	481.645,00 €	8,33223373			1,15		
		Summe / somma	8.191.236,00 €	Spesen / spese	20,505 %				

Decobelli							
Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale							
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI							
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						136.994,35 €	
	E.06	Qcl.12 ,	0,25	57.684,45 €	11.828,47 €	69.512,93 €	
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	32.211,54 €	6.605,13 €	38.816,67 €	
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	4.653,12 €	954,15 €	5.607,27 €	
	IA.02	Qcl.12 ,	0,25	7.596,08 €	1.557,61 €	9.153,69 €	
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	11.537,89 €	2.365,90 €	13.903,79 €	
			c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				136.994,35 €
			Summe / Somma				136.994,35 €