
V G

E.06 EDILIZIA 4.726.343,00 € 0,95

S.03 STRUTTURE 2.321.396,00 € 0,95

IA.01 IMPIANTI 249.833,00 € 0,75

IA.02 IMPIANTI 412.019,00 € 0,85

IA.03 IMPIANTI 481.645,00 € 1,15

8.191.236,00 € Spesen / spese

BAUARBEITEN

Baubereich / opera

20,505 %

8,33223373

8,67587866

9,93330138

5,84249891

5,13889717

Kostenrahmen / quadro economico

Decobelli

P

Summe / somma

ANLAGEN

ANLAGEN

ANLAGEN

TRAGWERKE



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

E.06 0,25 57.684,45 €

S.03 0,25 32.211,54 €

IA.01 0,25 4.653,12 €

IA.02 0,25 7.596,08 €

IA.03 0,25 11.537,89 €

11.828,47 €

QcI.12 , 6.605,13 €

136.994,35 €

136.994,35 €

13.903,79 €

9.153,69 €

5.607,27 €

38.816,67 €

Summe / Somma

SQ

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

CP + S

QcI.12 , 954,15 €

QcI.12 , 

QcI.12 , 

1.557,61 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale 

Decobelli

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

2.365,90 €

69.512,93 €

136.994,35 €

QcI.12 , 


